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Rau Landschaftsarchitekten Sachverstindige Ingenieure

Bemerkungsblatt
Projekt (171002_KB_191116_TB1_7)

Friedhof Griinkraut - Umbau und Modernisierung BA1
Leistung (LV)

01 Landschaftsgartnerische Arbeiten

Die nachfolgende Kostenberechnung enthalt die Kosten brutto fiir die
Teilbereiche 1-7 einschliel3lich Nebenkosten und Steuer gemal’ DIN 276.

Kurzfristig realisierbar sind die Teilbereiche 1 - 11 der gegenwartigen
Entwurfsplanung des Gesamtfriedhofes mit folgenden zu erwartenden Kosten der

Teilbereiche 1, 2-7, 8,9,10,11:

Teilbereich 1 Kirchenvorplatz mit Ausstattung und Begleitflachen
Kosten brutto € 149.824,49

Teilbereiche 2-7 Kosten brutto € 413.494,74

Teilbereich 8 Parkanteil fir Sternenkinder mit Ausstattung
Kosten brutto € 34.115,63

Teilbereich 9 Trauerort mit Urnenwand und Ausstattung 0Ostlich des Bildstock
Kosten brutto € 70.505,64

Teilbereich 10 Erganzte Urnenbestattung in Stelen und Urnenerdkammern
im Nord-Osten der Friedhofsanlage Kosten brutto € 64.857,61

Teilbereich 11 Erweiterung Urnenstelen im Sud-Osten der Friedhofsanlage
Kosten brutto € 79.603,15

Kosten fur Teilbereiche 1-7 (bisheriger Vorschlag)
Kosten brutto € 563.319,23

Kosten fur Teilbereiche 1-9 (diskutierter Umfang bei der gemeinsamen Begehung
am 16.11.2019) Kosten brutto € 667.940,51

Kosten fur Teilbereiche 1-11 Kosten brutto € 812.401,26
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Die nachfolgende Kostenberechnung enthält die Kosten brutto für die 
Teilbereiche 1-7 einschließlich Nebenkosten und Steuer gemäß DIN 276.
   
Kurzfristig realisierbar sind die Teilbereiche 1 - 11 der gegenwärtigen 
Entwurfsplanung des Gesamtfriedhofes mit folgenden zu erwartenden Kosten der 
Teilbereiche 1, 2-7, 8,9,10,11:
   
Teilbereich 1 Kirchenvorplatz mit Ausstattung und Begleitflächen
						Kosten brutto		€	149.824,49
   
Teilbereiche 2-7				Kosten brutto		€	413.494,74
   
Teilbereich 8 Parkanteil für Sternenkinder mit Ausstattung
						Kosten brutto		€	  34.115,63
   
Teilbereich 9 Trauerort mit Urnenwand und Ausstattung östlich des Bildstock
						Kosten brutto		€	  70.505,64
   
Teilbereich 10 Ergänzte Urnenbestattung in Stelen und Urnenerdkammern 
im Nord-Osten der Friedhofsanlage	Kosten brutto		€	  64.857,61
   
Teilbereich 11 Erweiterung Urnenstelen im Süd-Osten der Friedhofsanlage
						Kosten brutto		€	  79.603,15
   
Kosten für Teilbereiche 1-7 (bisheriger Vorschlag)
						Kosten brutto		€	563.319,23
   
Kosten für Teilbereiche 1-9 (diskutierter Umfang bei der gemeinsamen Begehung 
am 16.11.2019)				Kosten brutto		€	667.940,51
   
Kosten für Teilbereiche 1-11		Kosten brutto		€	812.401,26
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Rau Landschaftsarchitekten Sachverstindige Ingenieure

Inhaltsverzeichnis Friedhof Griinkraut - Umbau und Modernisierung BA1 (171002_KB_191116_TB1_7)
01 LV Landschaftsgértnerische Arbeiten
Nr. Bezeichnung Seite
Deckblatt des Leistungsverzeichnisses 1
01.01 Titel Vorarbeiten und RiickbaumaBBnahmen 4
01.02 Titel Erdarbeiten 5
01.03 Titel Ver- und Entsorgungsanlagen und Beleuchtung 6
01.04 Titel Verkehrsfldchen 7
01.05 Titel Ausstattung 8
01.06 Titel Vegetationstechnische Arbeiten 10
01.07 Titel Fertigstellungspflege 13
01.08 Titel Entwicklungspflege 14
01.09 Titel Stundenlohnarbeiten fiir Unvorhergesehenes 15
01.10 Titel Nebenkosten KGR 700 16
Zusammenfassung der Gliederungspunkte 17
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Rau Landschaftsarchitekten Sachverstindige Ingenieure

Entwurfs-LV Friedhof Griinkraut - Umbau und Modernisierung BA1 (171002_KB_191116_TB1_7)
01 LV Landschaftsgértnerische Arbeiten
01.01 Titel Vorarbeiten und RiickbaumaBnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01 Titel Vorarbeiten und RiickbaumaBnahmen
Einzurechnende Kosten

Standardbeschreibung

01.01.10 Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, réumen KG:591

01.01.20 Baustellensicherung fiir die BaumaRnahme KG:593

01.01.30 Stammschutz D bis 50 cm H 2 m KG:593

01.01.40 Gelédnde abrdumen, entsorgen KG:594

01.01.50 Grasnarbe abrdumen, entsorgen KG:594

01.01.60 Unrat entsorgen KG:596

01.01.70 Riickbau befestigte Wege KG:594

01.01.80 Riickbau wassergebundene Wege/ Kieswege KG:594

01.01.90 Riickbau bestehende Ausstattung, entsorgen KG:594

01.01.100 Abtrag v. verschmutzten gemischten Kiesen, 10-30 cm, entsorgen KG:594

i

01.01.110 Abtrag v. gemischten Kiesen, 10-30 cm, Wiedereinbau KG:594
e 200m? EP.oeees 750, GP......... 1.875,00,

Summe Titel 01.01

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR 18.11.2019 - Seite 4



Rau Landschaftsarchitekten Sachverstindige Ingenieure
Entwurfs-LV Friedhof Griinkraut - Umbau und Modernisierung BA1 (171002_KB_191116_TB1_7)
01 LV Landschaftsgértnerische Arbeiten
01.02 Titel Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02 Titel Erdarbeiten

01.02.10 Oberboden, durchwurzelt, abtragen D 10-20 cm, abfahren KG:511
.............. 100m?  EP......1500  Gp......1:50000

01.02.20 Oberboden, durchwurzelt, abtragen in Handarbeit, D 10-20 cm, abfahren KG:511
e, 20M2 =T 1800 GP............. 900,00,

01.02.30 Oberboden abtragen D 10-20 cm, lagern KG:511
.............. 700m? L EP......300.  GP......210000

01.02.40 Boden 20-50 cm ausbauen, abfahren KG:512
.............. 700m?  .EP......5%80 GP.....586000

01.02.50 Boden 50-100 cm ausbauen, abfahren KG:512
.............. 100m? EP......22% _  GpP......225,00

01.02.60 Boden 20-50 cm ausbauen, wieder einbauen KG:512
800m? =T 850 GP... 722500

01.02.70 Graben Abwasser/ Wasser t 100 cm KG:537
.............. 190m . EP......1630  Gp.....247500

01.02.80 Graben Kabelkanal t 80 cm KG:537
e 200m =T 1490 GP............ 2.980,00

01.02.90 Planum herstellen Wege und Plétze KG:521
e 900m? = 200, GP... 1.800,00

01.02.100 Planum herstellen Vegetationsflachen KG:572
900m? = 120 GP..... 1.080,00

Summe Titel 01.02

Erdarbeiten, Netto: ... 29.170,00 EUR
Alle Einzelbetrdge Netto in EUR 18.11.2019 - Seite 5



Rau Landschaftsarchitekten Sachverstindige Ingenieure

Entwurfs-LV Friedhof Griinkraut - Umbau und Modernisierung BA1 (171002_KB_191116_TB1_7)
01 LV Landschaftsgértnerische Arbeiten
01.03 Titel Ver- und Entsorgungsanlagen und Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03 Titel Ver- und Entsorgungsanlagen und Beleuchtung

01.03.10 Abwasserkanal DN 100 einschlieB3lich Bettung KG:537

01.03.20 Formstticke als Zulage DN 100 KG:537

01.03.30 Schachtanschluss herstellen KG:537

01.03.40 Wasserleitung PE weich DN 50 einschlie3lich Bettung KG:537

01.03.50 Abzweigkasten/ Versorgungsschacht KG:537

01.03.60 Kabelschutzrohr PE DN 75 mm einschlie3lich Bettung KG:537

01.03.70 Trassenwarnband KG:537

01.03.80 Liefern Wandkies KG:537

Summe Titel 01.03

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR 18.11.2019 - Seite 6



Rau Landschaftsarchitekten Sachverstindige Ingenieure
Entwurfs-LV Friedhof Griinkraut - Umbau und Modernisierung BA1 (171002_KB_191116_TB1_7)
01 Landschaftsgértnerische Arbeiten
01.04 Titel Verkehrsflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04 Titel Verkehrsflichen

01.04.10 Schottertragschicht EV2 100 MPa Kérnung 0/32 D 15 cm KG:521
............. 400m? . EP......83% GP.....340000

01.04.20 Schottertragschicht EV2 100 MPa Kérnung 0/32 D 35 cm KG:521
............. 40m? . EP......14%0  GP......280000

01.04.30 Bodenbelag Splitt 2/8 D 2cm KG:521
.............. 100m? EP........390.  GP.......30000

Standardbeschreibung Muster, Petrografie-Nachweise und Steinherkunft
Standardbeschreibung Anschliisse

01.04.40 Pflasterstreifen Granit einzeilig Randeinfassung L/B/H 160-200/160/160 mm KG:521
e, 000M EPreee. 4200, GP....: 25.200,00

01.04.50 Naturbord Granit 14x30x100 cm KG:521
.............. 00m...EP....56100 GP.....6.10000

01.04.60 Naturstein-Pflasterdecke Granit neu KG:521
............. 450m? . EP.....21500  GP..... 9675000

01.04.70 Naturstein-Pflasterdecke Granit, gebraucht, Wiederverwendung KG:521
200 M2 EPL 17000 GP.. 27.500,00

01.04.80 Rampenbauwerk [KG:534 |
e B EP.ovee.. 40000 GP .. 2.400,00

Summe Titel 01.04

Verkehrsfléchen, Netto: 167.450,00 EUR

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR
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Rau Landschaftsarchitekten Sachverstindige Ingenieure
Entwurfs-LV Friedhof Griinkraut - Umbau und Modernisierung BA1 (171002_KB_191116_TB1_7)
01 LV Landschaftsgértnerische Arbeiten
01.05 Titel Ausstattung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05 Titel Ausstattung

01.05.10 Infotafel versetzen KG:552
.................. 1Psch . GP.......4%000

01.05.20 Denkmale versetzen KG:552
.................. 1Psch . GP.......2000,00

01.05.30 Eckbank KG:551
e 3.5tk EPL. 450000 GP.. 13.500,00

01.05.40 Sitzbank B 1642 KG:551
................ 115tk EP......220000  Gp .......24.200,00

01.05.50 Gelédnder KG:551
................ 0m . EP....%3000 Gp......4%30000

01.05.60 Brunnen eckig KG:551
e 25K EPL. 940000 GP... 10.800,00

01.05.70 Brunnenstele eckig KG:552
.................. 1Stk .. EP.....280000 Gp......280000

01.05.80 Kannenhalter eckig KG:552
e 2.5t EP.L. 130000 0GP 2.600,00

01.05.90 Schubkarrenhalter verschlieBbar KG:552
.................. 15tk ... EP....140000 Gp......140000

01.05.100 Gedenkstelen Glas KG:552
e 3.5tk EPL. 250000 GP.... 7.500,00

***Bedarfspos.

01.05.110 Gedenkplatten im Mauerbestand KG:552
e 24 S EPL 280,00 - Nur EP -

***Bedarfspos.

01.05.120 Urnenstelen KG:552
................ 175tk ... EP.........2.900,00 - Nur EP -

***Bedarfspos.

01.05.130 Urnenerdkammer KG:552
................ 105tk .. EP.........250,00 - Nur EP -

Ubertrag: ............... 72.550,00,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.11.2019 - Seite 8



Rau Landschaftsarchitekten Sachverstindige Ingenieure

Entwurfs-LV Friedhof Griinkraut - Umbau und Modernisierung BA1 (171002_KB_191116_TB1_7)
01 LV Landschaftsgértnerische Arbeiten
01.05 Titel Ausstattung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ............... 72.550,00
***Bedarfspos.
01.05.140 Urnenwand 24 Doppelnischen KG:552
.................. 15tk ... EP......28.000,00 - Nur EP -
***Bedarfspos.
01.05.150 Kleine Blumenbank KG:552
.................. 15tk ... EP......3:400,00 - Nur EP -
01.05.160 Rohrholmbarriere KG:551
oo 25K EPL 45000 GP ... 900,00,

Summe Titel 01.05

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR 18.11.2019 - Seite 9



Rau Landschaftsarchitekten Sachverstindige Ingenieure

Entwurfs-LV Friedhof Griinkraut - Umbau und Modernisierung BA1 (171002_KB_191116_TB1_7)
o1 Landschaftsgértnerische Arbeiten
01.06 Titel Vegetationstechnische Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.06 Titel Vegetationstechnische Arbeiten
Standardbeschreibung
Standardbeschreibung
Standardbeschreibung
01.06.10 Vegetationsschicht D 15 cm, bauseits KG:571
.............. 700m? EP....380. GP.....Z2866000
01.06.20 Vegetationssch. D 15 cm, mit Lieferung KG571 |
.............. 100m? .. EP....520 GP......562000
01.06.30 Vegetationsschicht D 40 cm, bauseits KG:571
.............. 100m? . EP.......520 GP......82000
01.06.40 Vegetationsschicht D 40 cm, mit Lieferung KG:571
e 300m? =T 1380 GP...... 4.830,00
01.06.50 Bodenverbesserung der Pflanzung Vegetationstragschicht KG:579
............. 450m? L EPu299. GP ... 1212500
01.06.60 Bodenverbesserung der Rasen Vegetationstragschicht KG:579
o800 EPe, 220 GP ..., 1.760,00.
01.06.70 Diingung Pflanzfldche organisch KG:579
................ 70Kg.......EPuceee 300 GP ... 210,00
01.06.80 Vegetationsschicht frdsen einschlielich Feinplanie KG:572
........... 1.250m? . EP......220.  GP......275000
01.06.90 Rasen ansden RSM 2.3 Gebrauchsrasen 25g/m? KG:575
e 800M2 EP. 140 GP......... 1.120,00
01.06.100 Diingen Rasenfléche KG579 |
e 80KG =T 300 GP......... 240,00
Standardbeschreibung
01.06.110 Pflanzenlieferung Bdume mit Nachlass KG:574
.................. 1Psch . GP.....3:500,00
Ubertrag: ............... 19.635,00,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Rau Landschaftsarchitekten Sachverstindige Ingenieure
Entwurfs-LV Friedhof Griinkraut - Umbau und Modernisierung BA1 (171002_KB_191116_TB1_7)
01 Landschaftsgértnerische Arbeiten

01.06

Titel

Vegetationstechnische Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.06.120

01.06.130

01.06.140

01.06.150

01.06.160

01.06.170

01.06.180

01.06.190

01.06.200

01.06.210

01.06.220

01.06.230

Pflanzenlieferung Strducher mit Nachlass

Standardbeschreibung

Pflanzarbeiten Bdume

Pflanzarbeiten Strducher

Pflanzarbeiten Heckenpflanzen

Pflanzarbeiten Stauden, Gréaser, Farne

Pflanzarbeiten Blumenzwiebeln

Verankerung Pfahl-Dreibock L 350 cm

Stammschutz Schutzanstrich

Pflanzflache abdecken Rindenhumus

Ubertrag: ............... 19.635,00,

KG:574

KG:574

KG:574

KG:574

:

1.500,00

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Rau Landschaftsarchitekten Sachverstindige Ingenieure

Entwurfs-LV Friedhof Griinkraut - Umbau und Modernisierung BA1 (171002_KB_191116_TB1_7)
01 LV Landschaftsgértnerische Arbeiten
01.06 Titel Vegetationstechnische Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 01.06
Vegetationstechnische Arbeiten, Netto: 50.335,00 EUR

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR 18.11.2019 - Seite 12



Rau Landschaftsarchitekten Sachverstindige Ingenieure
Entwurfs-LV Friedhof Griinkraut - Umbau und Modernisierung BA1 (171002_KB_191116_TB1_7)
01 LV Landschaftsgértnerische Arbeiten

01.07 Titel Fertigstellungspflege

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.07 Titel Fertigstellungspflege
Standardbeschreibung
01.07.10 Hacken Pflanzflédche 5 x KG:579
.......... 2.250m> _EP......20.  GP.....%50000
01.07.20 Diingung Pflanzfléche org. 2 x KG:579
.............. 139KG.........EPurcee 300 GP ... 205,00,
01.07.30 Whéssern Pflanzflachen 6 x KG:579
.......... 2.700mz EP.....035 GP......59400
01.07.40 Diingung Bdume 1 x KG:579
SOOI 1L, SO — - NS 700 GP .. 35,00,
01.07.50 Waéssern Bdume 3 x [KG:579 |
................ 198tk EP......%9. GP......13500
01.07.60 Baumschnitt Erziehung 1 x KG:579
e DK EP. 2500 GP............ 125,00
01.07.70 Méhen Rasenfléche 5 x KGi579 |
.......... 4.000m? . EP.......0930. GP......120000
01.07.80 Diingen Rasenfléche 2 x KG:579
.............. 160Kg........EP.ccceee. 200 GP ... 480,00
01.07.90 Wéssern Rasenfléche 5 x KG:579
.......... 4.000mz EP.......030. GP......[120000
01.07.100 Heckenschnitt neue Hecke 2 x KG579 |
e 80 EPreee. 1050 GP..... 630,00
Summe Titel 01.07
Fertigstellungspflege, Netto: 9.655,00 EUR

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR
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Rau Landschaftsarchitekten Sachverstindige Ingenieure
Entwurfs-LV Friedhof Griinkraut - Umbau und Modernisierung BA1 (171002_KB_191116_TB1_7)
o1 LV Landschaftsgértnerische Arbeiten
01.08 Titel Entwicklungspflege

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08 Titel Entwicklungspflege

01.08.10 Hacken Pflanzfléche 10 x KG:579
.......... 4.900m? EP.......2090 GP...... 900000

01.08.20 Diingung Pflanzflédche org. 4 x KG:579
e 270G =T 300 GP..oo.... 810,00,

01.08.30 Wéssern Pflanzflachen 12 x KG:579
.......... 4.950m? EP.......0935. GP.....17325,

01.08.40 Diingung Bdume 2 x KG:579
................ 105tk .. EP..c...00 GP ... 70,00

01.08.50 Wissern Béume 6 x KG:579 |
oo 305K EPL 900 GP......... 270,00

01.08.60 Baumschnitt Erziehung 2 x KG:579
................ 105tk . EP......2%00 GP......~25000

***Bedarfspos.

01.08.70 Méhen Rasenfldche 10 x KG:579
o 8000mE =T 0,30 - Nur EP -

***Bedarfspos.

01.08.80 Diingen Rasenfldche 4 x KG:579
o320 kg =T 3,00 . - Nur EP -

***Bedarfspos.

01.08.90 Wéssern Rasenfldche 10 x KG:579
v 8000m? =T 0,30 - Nur EP -

01.08.100 Heckenschnitt neue Hecke 4 x KG:579
.............. 120m . ..EP......1050  Gp......126000

Summe Titel 01.08

13.392,50 EUR

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR
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Rau Landschaftsarchitekten Sachverstindige Ingenieure

Entwurfs-LV Friedhof Griinkraut - Umbau und Modernisierung BA1 (171002_KB_191116_TB1_7)
01 LV Landschaftsgértnerische Arbeiten
01.09 Titel Stundenlohnarbeiten fiir Unvorhergesehenes

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09 Titel Stundenlohnarbeiten fiir Unvorhergesehenes

01.09.10 LA-Vorarbeiter KG:599

01.09.20 LA-Gaértner KG:599

01.09.30 Bauhelfer KG:599

01.09.40 Auszubildender KG:599

01.09.50 Lkw + Fahrer 5 bis 8 t KG:599

01.09.60 Lkw + Fahrer (iber 8 bis 14 t KG:599

01.09.70 Radlader 18 bis 37 kW KG:599

01.09.80 Hydraulikbagger 0,5 bis 1 m3 KG:599

01.09.90 Kompressor ein Aufbruchhammer KG:599

Budgetsumme

01.09.100 Budget Taglohnarbeiten KG:599

Summe Titel 01.09

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR 18.11.2019 - Seite 15



Rau Landschaftsarchitekten Sachverstindige Ingenieure

Entwurfs-LV Friedhof Griinkraut - Umbau und Modernisierung BA1 (171002_KB_191116_TB1_7)
01 LV Landschaftsgértnerische Arbeiten
01.10 Titel Nebenkosten KGR 700

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10 Titel Nebenkosten KGR 700

01.10.10 Baunebenkosten Honorare KG:732

.................. 1.Psch ... GP..........96:600,00

Summe Titel 01.10

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR 18.11.2019 - Seite 16



Rau Landschaftsarchitekten Sachverstindige Ingenieure

Entwurf Friedhof Griinkraut - Umbau und Modernisierung BA1 (171002_KB_191116_TB1_7)
01 LV Landschaftsgértnerische Arbeiten

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt
01.01 Titel Vorarbeiten und RiickbaumaBBnahmen 4 e 16.225,00,
01.02 Titel Erdarbeiten 5 eeveeeeenned 29.170,00,
01.03 Titel Ver- und Entsorgungsanlagen und Beleuchtung 6 ereeeseeees 10.200,00
01.04 Titel Verkehrsflichen T s 167.450,00
01.05 Titel Ausstattung O 73.450,00
01.06 Titel Vegetationstechnische Arbeiten 10 eeeeeeeee 50.335,00
01.07 Titel Fertigstellungspflege 13 cererenennnns 2:695,00
01.08 Titel Entwicklungspflege 14 rveeeeeeas 13.392,50
01.09 Titel Stundenlohnarbeiten fiir Unvorhergesehenes 15 ceverenennnn 8:900,00
01.10 Titel Nebenkosten KGR 700 16 eveeeeeeen: 96.600,00
Gesamtsumme: LV 01 Landschaftsgértnerische Arbeiten

Gesamtsumme, Netto: 473.377,50 EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR
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