...... Fertigung
Regierungsprasidium Tubingen
Referat 47.3 - Stral3enbau Sid

Vereinbarung

zwischen

dem Land Baden - Wrttemberg,
vertreten durch das Regierungsprasidium Tubingen,
Referat 47.3 - Stralkenbau Sid
- Strallenbauverwaltung -

und

der Gemeinde Grunkraut,
vertreten durch Herrn Blrgermeister Lehr

- Gemeinde —

uber

den barrierefreien Umbau der Bushaltebuchten im Zuge

der B 32 beim ,,Sonnenhof in Griinkraut - Gullen



I. Allgemeines

§1

Gegenstand der Vereinbarung

Die Strallenbauverwaltung und die Gemeinde kommen Uberein, zur Verbesserung
der Verkehrsverhaltnisse und der Verkehrssicherheit im Zuge der B 32 auf freier
Strecke bestehende Bushaltestellen barrierefrei umzubauen. Die sich gegenuberlie-
genden Bushaltebuchten befinden sich auf freier Strecke der B 32 unmittelbar west-
lich der Einmundung B 32/ Schlierer Stral3e.

Lage der MalRnahme im Zuge der B 32:
VNK 8223 044 NNK 8224 010 ca. Station 1+230 bis ca. Station 1+300

Art und Umfang der MaRnahme bestimmen sich nach dem beigefugten Vorentwurf
des Ingenieurburos Marschall & Klingenstein vom 17.11.2020 einschlieRlich Zusam-

menstellung der Kostenschatzung.

Grundlagen der Vereinbarung sind das Fernstral3engesetz, das Strallengesetz Ba-
den-Waurttemberg und die sonst fur die StralRenbauverwaltung geltenden Vorschrif-

ten und Richtlinien.

§2

Durchfiihrung der BaumafRnahme

Die Gemeinde fuhrt die GemeinschaftsmalRnahme im Benehmen mit der StralRenbau-
verwaltung durch. Die Gemeinde ist fur die gesamte Planung, Ausschreibung,
Vergabe, Bauuberwachung, Abrechnung und Vertragsabwicklung zustandig. Fol-
gende Teile der BaumalRnahme, die eindeutig abtrennbar sind, werden im Auftrag
und fur Rechnung der Straldenbauverwaltung bauvertraglich vergeben:

- Barrierefreier Umbau der Haltestellenbuchten und Herstellung von Warteflachen

Seite 2 von 8



Grunderwerb ist notwendig. Die Gemeinde holt die erforderlichen Bauerlaubnisse ein.
Daruber hinaus tatigt diese zu gegebener Zeit, in Abstimmung mit dem zustandigen
Referat 41, den notwendigen Grunderwerb.

Im Rahmen der Planung stellt die Gemeinde einen Entwurf auf und flihrt die Anhérung
der Trager offentlicher Belange einschlieBlich Leitungstrager durch. Auch die Stra-
Renbauverwaltung wird zur Mal3nahme gehort. Es wird angestrebt, das Baurecht fur
die MaRnahme ohne férmliches Rechtsverfahren als MalRnahme von unwesentlicher
Bedeutung im Sinne des § 74 Abs. 7 Verwaltungsverfahrensgesetz (mit Freistellungs-
entscheidung) zu erlangen. Die Gemeinde fuhrt die Planung im Einvernehmen mit der
Strallenbauverwaltung durch. Folgende Unterlagen sind aufzustellen:

- Aufstellen eines mit allen Beteiligten abgestimmten Bauentwurfs nach RE

- Ubersicht zu den Stellungnahmen T6B

- Aufstellung der abgearbeiteten Punkte

- schriftliche Zustimmung aller betroffenen Grundstickseigentimer (Bauerlaubnisse)
- Kostenberechnung nach AKVS)

Diese Unterlagen Ubersendet die Gemeinde der StralRenbauverwaltung (Referat

47.3). Die technische Genehmigung der Planunterlagen erfolgt durch Referat 47.3.

Werden gegeniiber der von der StralRenbauverwaltung freigegebenen Planung An-
derungen vorgenommen, hat die Gemeinde vor Ausfihrung die schriftliche Zustim-
mung einzuholen. Kommt es wahrend der Bauausfuhrung zu Abweichungen gegen-
uber der von der StralRenbauverwaltung freigegebenen Planung, ist die Stral3enbau-
verwaltung berechtigt, das nach ihrem Ermessen Erforderliche auf Kosten der Ge-

meinde zu veranlassen.

Nach Beendigung der Bauarbeiten werden die Bauleistungen gemeinsam durch die
Gemeinde und die Stralenbauverwaltung abgenommen. Die Gemeinde Uberwacht
die Gewahrleistungsfristen und macht Gewahrleistungsanspriche gegen den Auf-
tragnehmer geltend, und zwar auch namens der Strallenbauverwaltung, wenn sie ge-
maRk Absatz 1 Satz 3 die MaRnahme in deren Auftrag vergeben hat. Nach Ubergabe
der Bauteile an die StraRenbauverwaltung teilt diese der Gemeinde etwa auftretende

Mangel unverziglich mit.
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Il. Kostenverteilung

§3

Kostenteilung

Die Strallenbauverwaltung tragt die Kosten fur die Haltestellenbucht auf der Bun-
desstralde, die Anpassung des Radweges nordwestlich der Busbucht in Fahrtrich-
tung Wangen, die barrierefreie Umgestaltung der Warteflachen auf einer Lange von
jeweils 15 m sowie die Anlage des Busbordes auf derselben Lange.

Die Gemeinde tragt die Kosten fur die Gehwege, auch fur jene, die als Zuwegung zu
den Warteflachen der Bushaltestelle dienen. Sie tragt weiterhin die Kosten fur die
StralRenbeleuchtung und das Buswartehauschen samt Moblierung.

Die allgemeinen Kosten der Baumalinahme (u.a. Baustelleneinrichtung und —rau-
mung, Freimachen des Baufeldes, Verkehrssicherung werden im Verhaltnis der di-
rekt zuweisbaren Baukosten zwischen den Kostentragern Stralenbauverwaltung

und Gemeinde aufgeteilt.

Die Gemeinde informiert die StralRenbauverwaltung Uber samtliche Nachtragsforde-
rungen. Nachtragsangebote, welche die Strallenbauverwaltung mit Gesamtkosten
uber 2.500 EUR belasten werden, sind vor der Verhandlung mit den Auftragneh-
mern mit allen zur Prifung notwendigen Unterlagen flr eine Nachtragsbegriindung
und Preisprufung (mit Urkalkulation, Angeboten, Rechnungen) geprtft bei der Stra-
Renbauverwaltung einzureichen.

Die Strallenbauverwaltung nimmt gegebenenfalls an sie betreffenden Nachtragsver-
handlungen teil. Vor der Genehmigung von Nachtragen durch die Gemeinde muss
die schriftliche Zustimmung der Stral3enbauverwaltung vorliegen. Die Gemeinde er-
stellt die erforderlichen Nachtragsvereinbarungen, -begrindungen und Verhand-
lungsprotokolle. Bei einer Kostenuberschreitung wird die StralRenbauverwaltung —

sobald diese absehbar ist — umgehend informiert.
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§4

Oberflachenentwasserung

Fahrbahn und Haltestellenbuchten werden wie bisher entwassert. Sollten fur die
Entwésserung der Gehwege Anderungen oder Ergénzungen der StralRenentwasse-

rung notwendig werden, sind die Kosten hierfir von der Gemeinde zu tragen.

§5

Anderung von Versorgungsleitungen

Die notwendigen Anderungen oder Sicherungen gemeindeeigener Versorgungslei-
tungen hat die Gemeinde durchzufiihren. Sie hat auch die Anderungen oder Siche-
rungen von Versorgungs- und sonstiger Leitungen Dritter zu veranlassen.

Die Kostentragung richtet sich nach den vorhandenen vertraglichen Regelungen

bzw. nach den sonstigen geltenden rechtlichen Bestimmungen.

Die Benutzung von Stral3engrundsticken im Eigentum des Bundes fur gemeindeei-
gene Leitungen (z.B. Breitbandkabelleerrohre) ist von der Gemeinde durch einen
Strallenbenutzungsvertrag mit dem Landratsamt Ravensburg, Strallenbauamt ge-

sondert zu regeln.

§6

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

Die Kostenregelung fur Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen richtet sich
nach § 5b StVG.

§7

StraBenbeleuchtung

Die Gemeinde tragt die Kosten fur die Errichtung, Verlegung, Unterhaltung und den
Betrieb der Strallenbeleuchtung.
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§8

Verwaltungskosten

Die Strallenbauverwaltung vergutet der Gemeinde den Verwaltungsaufwand fur die
Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bautuberwachung, Abrechnung und Vertragsab-
wicklung mit einem Verwaltungskostenzuschlag von 8 % zu den auf die Stral3enbau-
verwaltung entfallenden Baukosten (einschliel3lich Mehrwertsteuer).

§9
Zahlungspflicht und Abrechnung

Die Stralenbauverwaltung und die Gemeinde verpflichten sich, die nach dieser Ver-

einbarung auf sie entfallenden Kostenanteile zu tbernehmen.

Die Abrechnung der Kosten der Gemeinschaftsmalinahme obliegt der Gemeinde.
Die Strallenbauverwaltung leistet entsprechend dem Baufortschritt auf Anforderung
der Gemeinde Abschlagszahlungen. Nach Fertigstellung und Abrechnung der Bau-
maflinahme wird die Gemeinde der Straldenbauverwaltung eine priffahige Abrech-
nung Uber die Mallinahme und den Kostenanteil der Strallenbauverwaltung tUbersen-

den.
Die Strallenbauverwaltung verpflichtet sich zur rechtzeitigen Zahlung der jeweils fal-

ligen Rechnungsbetrage und Abschlagszahlungen. Die von ihr zu zahlenden Rech-

nungsbetrage werden 6 Wochen nach Anforderung fallig.
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lll. Baulast, Unterhaltung und Sonstiges

§10

Baulast und Unterhaltung nach Fertigstellung

Baulast

Die StraRenbauverwaltung trégt die Baulast (bauliche Anderung sowie Instandset-

zung oder Erneuerung nach § 51(1) StrG) fur:

- die Haltestellenbucht auf der Bundesstral3e

- die Warteflachen auf einer Lange von jeweils 15 m sowie fur den Busbord auf
derselben Lange und

- den Radweg

Die Gemeinde tragt die Baulast (bauliche Anderung sowie Instandsetzung oder Er-
neuerung nach § 51(1) StrG) fur:

- die Gehwege, auch als Zuwegung zu den Warteflachen

- die Strallenbeleuchtung und

- das Buswartehauschen samt Maoblierung

Ansonsten richtet sich die Straldenbaulast an den fertiggestellten Stralenteilen und

Wegen nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Unterhaltung / Verkehrssicherungspflicht / Winterdienst
Die Gemeinde verpflichtet sich zur Ubernahme der Unterhaltung, der Verkehrssiche-

rungspflicht, der Reinigung und des Winterdienstes auch auf der Warteflache der

Bushaltestellen.

§ 11
Schriftform

Anderungen und Ergédnzungen zu dieser Vereinbarung bedirfen der Schriftform.
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§12
Zahl der Fertigungen

Die Vereinbarung wird vierfach gefertigt. Eine Fertigung erhalt die Gemeinde Grin-
kraut, zwei Fertigungen sind fur die Strallenbauverwaltung bestimmt und eine Ferti-

gung erhalt das Landratsamt Ravensburg, Strallenbauamt.

Anlagen
- Lageplan Vorentwurf M 1:250 vom 17.11.2020

- Zusammenstellung der Kostenschatzung vom 17.11.2020

Fur die StraBenbauverwaltung: Fur die Gemeinde:
Ravensburg,den ................. Grlnkraut, den ...................
Regierungsprasidium Tubingen Blrgermeisteramt

Referat 47.3 - StralRenbau Sid

Kristian Siebert Holger Lehr
Baudirektor Blrgermeister
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