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Planungsvereinbarung

zwischen
dem Land Baden-Wdrttemberg
vertreten durch das Regierungsprasidium Tubingen,
Referat 47.3 - Stralkenbau Sid
-Strallenbauverwaltung-

und

der Gemeinde Grunkraut
vertreten durch Herrn Holger Lehr

-Gemeinde -
uber
die Planung eines Radweges entlang der L 335

zwischen
Grunkraut und Sigmarshofen

. Allgemeines

§1

Gegenstand der Vereinbarung

Die Gemeinde und die Strallenbauverwaltung kommen Uberein, die Planung fur
einen Radweg zwischen Grinkraut und Sigmarshofen aufzunehmen. Mit der
Herstellung des Radweges wird ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit
entlang der L 335 geleistet.

Der Radweg soll entlang der L 335 die bestehende Radwegeliicke zwischen
Grunkraut und Sigmarshofen schliefl3en.

Der Radweg wird auf der Ostlichen Seite der Landesstral3e mit einer regelmafi-
gen Breite von 2,50m angelegt.

Die Vereinbarung regelt die Durchfuhrung der gesamten Planung (inklusiv Um-
weltplanung und Boden-/Baugrunduntersuchungen), Erstellung des Vorentwurfs
mit Kostenberechnung, die Erlangung des Baurechts sowie das Aufstellen der
Ausfuhrungsplanung mit Leistungsbeschreibung.

Erforderliche Gutachten sind Bestandteil der Planungsleistungen.

Art und Umfang der MaRRnahme ergeben sich aus dem Ubersichtslageplan (Un-
terlage 3 Blatt 1) vom 10.05.2021. Der Radweg mit einer Lange von ca. 1,60 km
beginnt an der Einmundung ,Am Ottersberg” in Grunkraut und endet an der
Bushaltebucht in Sigmarshofen.
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Grundlage der Vereinbarung sind das Straliengesetz Baden-W(rttemberg so-
wie die sonst fur die Strallenbauverwaltung geltenden Vorschriften.

§ 2

Durchfiihrung der Planung

Die Abwicklung der gesamten Planungsleistung obliegt der Gemeinde. Die zu
beteiligenden Ingenieurbliros werden einvernehmlich mit der Strallenbauverwal-
tung ausgewahilt.

Es wird angestrebt, das Baurecht Uber eine Freistellungsentscheidung zu erlan-
gen.

Die Gemeinde fuhrt die Planung im Einvernehmen mit der StralRenbauverwal-
tung durch. Dies beinhaltet u.a. das Aufstellen eines mit allen Tragern offentli-
cher Belange abgestimmten Vorentwurfs.

Die Gemeinde beantragt die Freistellungsentscheidung bei Referat 41. Nach
Erlangung des Baurechts stellt die Gemeinde die Ausfihrungsplanung auf.

Das Einholen der Bauerlaubnisse sowie der notarielle Grunderwerb erfolgen
durch die Gemeinde in Abstimmung mit dem zustandigen Referat 41 . Die Stra-
Renbauverwaltung erstattet der Gemeinde die bendtigten Flachen ohne Verzin-
sung zu den gultigen Bodenrichtwerten.

Il. Kostenverteilung

§3

Planungskosten

Die Strallenbauverwaltung vergutet der Gemeinde die Planungskosten mit ei-
nem Verwaltungskostenzuschlag in Héhe von 5 % der genehmigten Bau- und
Grunderwerbskosten (Brutto) des Vorentwurfs nach RE 2012.

§4

Zahlungspflicht und Abrechnung

(1) Die Stralienbauverwaltung verpflichtet sich, den nach dieser Vereinbarung auf

sie entfallenden Verwaltungskostenzuschlag nach Fertigstellung und Freigabe
der abgestimmten Ausfuhrungsplanung durch Referat 47.3 zu leisten.
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(2) Die von der StraRenbauverwaltung zu zahlenden Betrage werden 6 Wochen
nach Anforderung fallig.

lll. Sonstige Regelungen

§5

Beachtung von Vorschriften und Weisungen

Die Gemeinde ist verpflichtet, bei der Durchfuhrung die geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen und technischen Vorschriften sowie die ihr von der Stralenbauverwal-
tung mitgeteilten Verwaltungsvorschriften und Erlasse zu beachten. Die Gemeinde
unterliegt hinsichtlich der mit dieser Vereinbarung ibernommenen Aufgaben den
Weisungen der Strallenbauverwaltung.

§6

Freistellung von Anspriichen

Die Gemeinde stellt die StralRenbauverwaltung von Anspruchen Dritter frei, die auf
Verschulden von Bediensteten der Gemeinde oder Dritten bei der Durchflihrung die-
ser Vereinbarung beruhen.

§7

Baudurchfiihrung

Ubernimmt die Gemeinde die Baudurchfiihrung mit Abrechnung, wird die StraRen-
bauverwaltung diese Leistung mit einem Verwaltungskostenzuschlag von 3 % der
Bau- und Grunderwerbskosten (Brutto) des Vorentwurfs nach RE verglten. Uber die
Baudurchfuhrung ist zu gegebener Zeit eine gesonderte Vereinbarung zu schlieRen.

Nach Vorliegen der baurechtlichen sowie der notwendigen Voraussetzungen fur ei-

nen Baubeginn entscheidet die StraRenbauverwaltung tiber die Ubernahme der
Baudurchfuhrung.

§8
Schriftform

Anderungen und Ergdnzungen zu dieser Vereinbarung bedurfen der Schriftform.



§9

Zahl der Fertigungen

Die Vereinbarung wird 4-fach gefertigt. 2 Fertigungen erhalt die Gemeinde und 2 Fer-
tigungen die Strallenbauverwaltung.

Fir die Gemeinde Grunkraut Far die StralRenbauverwaltung
Grlnkraut,den ................... Ravensburg, den ....................
Holger Lehr, Blrgermeister Kristian Siebert, Referatsleiter 47.3



